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1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w planowanych do remontu pomieszczeniach 
budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56A, dz. ew. nr 
61/2 w obrębie nr 76. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych wewnętrznych w planowanych do remontu pomieszczeniach budynku Pro-
kuratury Okręgowej w Nowym Sączu - Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56A, dz. ew. nr 61/2 w obrębie 
nr 76. 
Zakres prac: 

 oświetlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 230 V 
 oświetlenie awaryjne 
 zasilanie w energię elektryczną zestawów komputerowych 
 zasilanie urządzeń technologicznych 
 ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
 instalacja teleinformatyczna. 

 
1.3. Informacje o terenie budowy. 

 Organizacja robót i zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmo-
wać wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążli-
wości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

 Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wyko-
nawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej Będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 
1.4. Określenie zakresu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Roboty objęte niniejszym opracowaniem zaliczane są według Wspólnego Słownika Zamówień  do: 

 działu: roboty budowlane – kod CPV 45000000-7 
 grupy: roboty instalacyjne w budynkach – kod CPV 45300000-0 
 klasy: roboty instalacyjne elektryczne – kod CPV 45310000-3 
 kategorii: instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 

budynkach – kod CPV 45315000-8. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich przechowywania, transportu, składowania 

i kontroli jakości.  
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pro-
jekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisów dotyczą-
cych budowy urządzeń elektrycznych oraz niniejszych SST. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy 
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określonym materiale jest podany numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób musi ściśle 
odpowiadać opisowi katalogowemu.  
Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisem-
ną zgodą projektanta, inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.  
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, aprobat technicznych, 
bądź świadectw badań laboratoryjnych muszą być dostarczane z wymienioną dokumentacją tech-
niczną. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia maga-
zynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i 
wilgotności.  
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (ja-
kości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizyko-chemicznych. Należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego.  
Transport materiałów, aparatów i urządzeń może odbywać się jedynie takimi środkami transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na ich właściwości. Zaleca się dostarczanie urządzeń i aparatów na 
stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem. 
Przyjęcie materiałów, aparatów i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 
odbiorem tych materiałów. Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy spraw-
dzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wy-
rywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót z założoną jako-

ścią. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczą-
ce jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Wykonywane prace winny odpowiadać wymaganiom zawartym w: 
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  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 
2002 r.) 

  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(DZ.U. nr 109 z dnia 12 maja 2004 r.) 

 normie PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W instalacjach elektrycznych należy stosować: 

 zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych po liniach prostych równoległych do kra-
wędzi ścian i stropów 

 rozwiązania zapewniające możliwość wymiany przewodów i kabli elektrycznych bez potrzeby 
naruszania konstrukcji budynku. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych w budownictwie ogólnym: 
 należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów jednofazowych 
 tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić do nich 
łatwy dostęp a równocześnie zabezpieczyć je przed dostępem niepowołanych osób trzecich 

 mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbęd-
ną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda 

 gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia 

 położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe 

 przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby prze-
wód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do prawego bieguna. 

 
5.2. Trasowanie. 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3. Wytyczenie projektowanych urządzeń. 
Podstawę wytyczenia tras układania kabli a także lokalizacji słupów oświetleniowych stanowi do-
kumentacja techniczno-prawna. Trasy określone w projekcie należy odtworzyć w terenie przed 
przystąpieniem do budowy. Trasy winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę. Należy 
sprawdzić poprawność zasadniczych rozwiązań w dokumentacji projektowej w świetle aktualnej 
sytuacji terenowej. 
 
5.4. Układanie przewodów. 
W instalacjach odbiorczych projektuje się zastosować przewody ułożone p.t.: 

 2 x DY1,5 + DY2,5mm2 / RKGL20 – dla obwodów oświetlenia 
 3 x DY2,5mm2 / RKGL20  – dla obwodów gniazd wtyczkowych 230V. 

Przewody należy łączyć w puszkach rozgałęźnych. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łą-
czenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie 
wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-
pewniać prawidłowe przyłączenie. 
 
5.5. Montaż gniazd wtyczkowych, łączników i puszek rozgałęźnych. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
 
5.6. Montaż opraw oświetleniowych. 
Przewody praw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecz-
nikowych; dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo, pod warunkiem zasto-
sowania złączy przelotowych. 
 
5.7. Przyłączanie przewodów. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
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Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
 żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego 

połączenia z zaciskiem 
 koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczegól-

nych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowaną tuleję (dopuszcza się zakoń-
czenia z dobrze ocynkowanym końcem w przypadku przewodów żyłami Cu) 

 należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego 
 żyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą. 

 
5.8. Instalacja teleinformatyczna. 
Instalacja teleinformatyczna (okablowanie strukturalne) zostanie wykonana skrętkami UTP kat. 6 
ułożonymi częściowo w rurach sztywnych (na strychu) a częściowo w rurach karbowanych 
RKGL25 p.t. (po 4 lub po dwie skrętki w jednej rurze).  
Zastosować gniazda przyłączeniowe p.t. 2xRJ45 kat. 6. 
Wszystkie linie sygnałowe zostaną wprowadzone do istniejącego punktu dystrybucyjnego sieci te-
leinformatycznej 
Układanie instalacji okablowania strukturalnego w danym pomieszczeniu powinno być ściśle sko-
ordynowane ze sposobem wykonania instalacji elektroenergetycznych. Przy trasowaniu ciągów in-
stalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elek-
troenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliże-
niach instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami podane są w normach branżowych. 
Ciągi instalacji teletechnicznych powinny być w miarę możności prowadzone we wspólnych tra-
sach z instalacjami elektroenergetycznymi, z zachowaniem dopuszczalnych odległości, jeżeli na-
pięcie znamionowe instalacji elektroenergetycznych nie przekracza 500 V. Kable i przewody tele-
techniczna powinny być ułożone w taki sposób, aby stanowiły wydzielony ciąg instalacyjny, szcze-
gólnie przy prowadzeniu instalacji na wspólnych konstrukcjach wsporczych, drabinkach itp. 
 
6. Kontrola jakości. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z rysunkami oraz 
wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju 
i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do ak-
ceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony spo-
sób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wy-

ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym 
 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-

posażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wy-
konawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie po-
miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyni-
ki do akceptacji inspektora nadzoru. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Za-
kres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania; pomiarów należy dokonywać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izola-
cji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym 
lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 
- 0,25 MΩ dla instalacji 230 V 
- 0,50 MΩ dla instalacji 400V 

 oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i 
aparatami wchodzącymi w jej skład 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, 
 pomiary rezystancji uziemień. 

 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99198) 

  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w poprzednim punkcie i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny jej ce-
chy. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dołączone do doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej. Obmiaru robót należy dokonać zgodnie z zakresem robót 
podanym w punkcie 1.4. niniejszej SST. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błęd-
ne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonaw-
cy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projekto-
wej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowa-
ne przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wyko-
nawcę. jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posia-
dać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót budowlanych. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

  Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Licząc od dnia po-
twierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w za-
kresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru usta-
lonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót  

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające 
lub zamienne) 

 recepty i ustalenia technologiczne 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-

mem zapewnienia jakości (PZJ) 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZj) 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro-
bót właścicielom urządzeń 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9. Dokumenty odniesienia.  
Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. Do 
dokumentów odniesienia zalicza się w szczególności: 
 
9.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjne-
go. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kie-
rowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio je-
den pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania wykonawcy terenu budowy 
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone in-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
9.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie lub w SST. 
 
9.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
9.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. następujące do-
kumenty: 

 pozwolenie na budowę 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
 protokoły odbioru robót 
 protokoły z narad i ustaleń 
 operaty geodezyjne 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
9.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla inspektora nadzoru i przed stawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
10. Normy i dokumenty związane. 
10.1. Normy. 

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (całość normy) 
 PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach. 

 
10.2. Dokumenty. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
 Ustawa z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 
2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 
nr 109 z dnia 12 maja 2004 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
        Opracował: 
        mgr inż. Andrzej Hodakowski 
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